

广西来宾市下六甲灌区工程施工标（罗柳Ⅰ标段；罗柳、运江东Ⅱ标段；柳江西、石祥河标段）罗柳、运江东Ⅱ标段

澄清通知（三）

各潜在投标人：

经研究，针对各潜在投标人对广西来宾市下六甲灌区工程施工标（罗柳Ⅰ标段；罗柳、运江东Ⅱ标段；柳江西、石祥河标段）罗柳、运江东Ⅱ标段招标文件的疑问，现做如下解答：

一、答疑内容

序号	问题	答复
1	经我方仔细阅读和研究了《广西来宾市下六甲灌区工程施工标（罗柳Ⅰ标段；罗柳、运江东Ⅱ标段；柳江西、石祥河标段）罗柳、运江东Ⅱ标段》招标文件的全部内容，需澄清以下问题：1、拟任项目经理与技术负责人不得在任何在建工程中担任任何管理职务。符合以下条件之一的，界定为无在建工程：①在建项目施工合同（包括签订的补充协议）工期已结束。②项目通过合同完工验收或竣工验收。③发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。请问除此三项外，在建项目人员变更后是否满足无在建工程？	按招标文件要求执行，即“拟任项目经理与技术负责人不得在任何在建工程中担任任何管理职务”。在开标前按国家、地方及各行业现行规定完成变更、备案等相关手续的，满足招标文件要求。
2	1、请招标人补充提供罗柳、运江东Ⅱ标段的工程建设总体布置图或施工条件图，现有提供的图纸第二册《施工条件图（图号：879B3-L-01）》中仅有罗柳总干渠及其支渠的，其余8条干渠及其支渠的未包含在内。	已上传的运江东灌片各干渠分别有施工平面布置图，无灌片的施工总体布置图。
3	技术标准和要求中，第4.2.1生活供水及生活废水处理中提到了11个工区，现有提供的图纸第二册《施工条件图（图号：879B3-L-01）》中仅标记了总干直2#生	运江东标段已在图纸中标出工区位置，具体工区位置参见以下图纸，图纸均位于《广西来宾市下六甲灌区工程罗柳、运江东Ⅱ标招标设计图集（第五册）》。

	产生活区的位置，其余 10 个工区位置现有图纸中未明确，请招标人补充图纸和相关说明。	工区位置如下： 长村 1#工区：下六甲（罗运Ⅱ标）-招-大乐（施工）-02； 长村 2#工区：下六甲（罗运Ⅱ标）-招-长村（施工）-01； 长村 4#工区：下六甲（罗运Ⅱ标）-招-云岩（施工）-02； 落脉 1 #工区：下六甲（罗运Ⅱ标）-招-古琶（施工）-01； 桐木 3#工区：下六甲（罗运Ⅱ标）-招-凉亭（施工）-02； 桐木 4#工区：下六甲（罗运Ⅱ标）-招-凉亭（施工）-01； 桐木 5#工区：下六甲（罗运Ⅱ标）-招-凉亭（施工）-05。
4	第四册图纸目录中有巴除支渠渠道平面布置图等图纸，但在后面图纸中仅有救生踏步结构图，缺少支渠平面布置图、纵断面等图纸。请补充相应图纸。	巴除支渠图纸已经于 2025 年 4 月 21 日补充上传，请各投标人自行下载查阅。
5	专用合同条款 5.2 规定“发包人按设计要求提供相关机电设备和金属结构设备，承包人负责预埋件及合同清单内设备的采购安装”，发包人提供设备在清单中无列项，该项安装费用如何计取？	设备清单详见“招标文件的其他材料”模块上传的“第三卷 技术标准和要求（合同技术条款）”1.5.2 条款，请投标人根据招标文件要求自主报价。
6	招标图册第一册中图纸目录包含《罗柳总干渠分水斗口结构布置图》（图号：879B3-G03-09-01）及《支渠斗门典型结构设计图》（图号：879B3-G03-09-02）相关斗口图纸；但下方附图中无对应图纸，能否补充对应缺失部分图纸？	图纸已经于 2025 年 4 月 21 日补充上传，请各投标人自行下载查阅。

二、公告的媒介：本次公告同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西政府采购网、广西壮族自治区水利厅网、全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）、广西壮族自治区公共资源交易中心网上发布。

三、联系方式：

招标人：桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局

地址：来宾市新侨路 566 号

邮编：546100

联系人：李秀

电话：0772-4253331

传真：0772-4288919

E-mail: yzlmmfgs@vip.163.com

网址: /

招标代理机构:云之龙咨询集团有限公司

地址:南宁市良庆区云英路15号城建集团地块3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

邮编: 530201

联系人: 黄丽杰、韦顺

电话: 0771-2618199

传真: 0771-2626828

E-mail: gxyunlong@vip.163.com

网址: /

交易服务部门: 广西壮族自治区公共资源交易中心(南宁市青秀区星湖路22号)

监督部门: 广西壮族自治区水利厅

监督电话: 0771-2185552

招标人: 桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局

招标代理机构: 云之龙咨询集团有限公司

招标人或招标代理机构法定代表人(或其授权的项目负责人):

(签字)

2025年4月21日