

广西博白县蕉林水库工程一库区工程（项目编号：E4500002802005239）澄清公告（四）

各潜在投标人：

- 一、项目名称：广西博白县蕉林水库工程一库区工程
- 二、项目招标编号：E4500002802005239
- 三、招标人名称：玉林龙港产业投资有限公司
地址：博白县龙潭镇龙潭产业园区纬五路交易集散市场办公楼三楼
联系人及电话：彭工，0775-5705785
- 四、招标代理机构名称：广西桂晟工程管理有限责任公司
地址：广西玉林市玉州区名山街道金玉路60号
联系人及电话：黄明丽，0775-2678754
- 五、监督部门及电话：广西壮族自治区水利厅 0771-2185092
- 六、首次招标公告日期：2025年7月14日
- 七、澄清内容如下：

序号	事项	澄清前	澄清后
1	招标公告“2. 项目概况与招标范围”中	标段划分及相应计划工期：本次招标项目划分为1个标段。计划开工日期为2025年8月20日，完工日期为2026年6月20日，计划工期300天（日历日）。	标段划分及相应计划工期：本次招标项目划分为1个标段。计划开工日期为2025年9月20日，完工日期为2026年7月20日，计划工期300天（日历日）。
2	第二章 投标人须知“投标人须知前附表”：1.3.2 计划工期	计划工期：300日历天 计划开工日期：2025年08月20日 计划完/竣工日期：2026年06月20日	计划工期：300日历天 计划开工日期：2025年09月20日 计划完/竣工日期：2026年07月20日
3	第五章 工程量清单 1. 工程量清单说明 1.1 套用定额、费率及计价规范“（三）造价文件采用计价标准”：“3.2、其他工程费及间接费综合费率”	(6)行车干扰工程施工增加费：根据编制办法，行车干扰501~1000次。	(6)行车干扰工程施工增加费：根据编制办法，行车干扰不计。

八、招标文件涉及以上内容的均作相应修改，其他内容不变，特此通知。

招标人（或招标代理机构）
招标人或招标代理机构法定代表人（或其授权的项目负责人）：（盖单位电子公章）
2025年8月8日（签字）

