

关于广西兴业县黄章水库工程设计、采购、施工总承包项目开标时间更改 及招标文件内容修改的公告

(招标编号：GXZC2020-G2-00043-GXCR)

各潜在投标人：

经研究，现对广西兴业县黄章水库工程设计、采购、施工总承包项目开标时间及招标文件内容作出如下修改：

1、本项目原开标（投标截止）时间为：2020年10月20日09时30分，现更改为：开标（投标截止）时间为：2020年11月10日11时00分。

2、本项目原计划工期为：本项目采用设计采购施工总承包模式，工作开始时间预定为2020年10月30日，完工日期预计为2023年8月30日，合同总工期为34个月，1035日历天（具体时间以合同约定为准），缺陷责任期为一年。现修改为：计划工期：本项目采用设计采购施工总承包模式，工作开始时间预定为2020年11月30日，完工日期预计为2023年9月30日，合同总工期为34个月，1035日历天（具体时间以合同约定为准），缺陷责任期为一年。

3、本项目原节点工期为：自签订合同后35天内提交第一批施工图，其余施工图纸以不影响施工和设备采购为原则，最迟90天内提交完全部施工图；2023年5月30日前完成主体工程施工；完工日期预计为2023年8月30日。如不按时提交设计成果，招标人有权终止合同。现修改为：节点工期为：自签订合同后35天内提交第一批施工图，其余施工图纸以不影响施工和设备采购为原则，最迟90天内提交完全部施工图；2023年6月30日前完成主体工程施工；完工日期预计为2023年9月30日。如不按时提交设计成果，招标人有权终止合同。

4、招标文件第四章第二节专用合同条款第17.2.1预付款（1）原为：工程预付款的总金额为签约合同价的30%，一次性支付给承包人。现修改为：预付款：（1）工程预付款的总金额为签约合同价的10%，一次性支付给承包人。

5、招标文件第四章第二节专用合同条款第17.3.2.2款采购及施工阶段进度款：（1）原为：工程量计量采用声呐测量“横断面法”，按工程月进度（每月实际完成的经监理审查合格的工程量）付款，承包人在每月25日前办理好本月验收计量手续，向发包人报送本月完成实际工程量，发包人次月1日开始验收计价，支付至当月合同内完成合格工程量的85%；工程完工验收达到质量要求，付至工程量95%，在合同工程竣工验收通过，承包人在总承包工程竣工后45个工作日内完成工程竣工结算书编制及工程竣工审计资料的装订，并提交审计审核。审计机关出具工程竣工结算审计报告后30个工作日内，发包人一次性支付至审计机关审

定的结算价款（不含设计费）的 97%，留结算价款（不含设计费）的 3%作为工程的质保金。
在工程竣工验收通过且缺陷责任期满后，发包人向承包人结清余款（不计利息）。

现修改为：（1）工程量计量采用声呐测量“横断面法”，按工程月进度（每月实际完成的经监理审查合格的工程量）付款，承包人在每月 25 日前办理好本月验收计量手续，向发包人报送本月完成实际工程量，发包人次月 1 日开始验收计价，支付至当月合同内完成合格工程量的 80%；工程完工验收达到质量要求，付至工程量 95%，在合同工程竣工验收通过，承包人在总承包工程竣工后 45 个工作日内完成工程竣工结算书编制及工程竣工审计资料的装订，并提交审计审核。审计机关出具工程竣工结算审计报告后 30 个工作日内，发包人一次性支付至审计机关审定的结算价款（不含设计费）的 97%，留结算价款（不含设计费）的 3%作为工程的质保金。在工程竣工验收通过且缺陷责任期满后，发包人向承包人结清余款（不计利息）。

特此通知，招标文件中其他与以上内容相关地方一并相应更改。

联系方式

招标人：广西兴业黄章工程管理有限公司

地 址：兴业县兴业大道南侧

联系人：梁工

电 话：0775-3771809

招标代理机构：广西晨瑞工程咨询管理有限公司

地 址：南宁市白沙大沙大道38-6号天元国际3栋715室

联系人：黄工

电 话：0771-6739132

传 真：0771-6739132

电子信箱：gxcrczx@163.com

监督部门：广西壮族自治区水利厅

联系电话：0771-2185092



招标人：（盖单位公章）广西兴业黄章工程管理有限公司

法定代表人或其授权项目负责人：（签字）黄章

2020年 10 月 16 日