附件

广西大江大河水文监测系统建设工程（2021—2025年）

初步设计概算审定表

  单位：万元
	编号
	工程名称
	南宁水文中心投资
	柳州水文中心投资
	桂林水文中心投资
	梧州水文中心投资
	玉林水文中心投资
	百色水文中心投资
	沿海水文中心投资
	河池水文中心投资
	贵港水文中心投资
	崇左水文中心投资
	来宾水文中心投资
	贺州水文中心投资
	信息化

投资
	投资合计

	Ⅰ
	工程部分投资
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4837.75

	一
	第一部分：建筑工程
	60.40 
	77.31 
	89.33 
	97.07 
	77.58 
	23.06 
	19.64 
	14.15 
	17.57 
	94.80 
	153.70 
	67.07 
	
	791.68

	二
	第二部分：仪器设备及安装工程
	99.53 
	202.11 
	133.74 
	239.64 
	187.89 
	92.39 
	110.03 
	42.35 
	8.97 
	115.44 
	136.41 
	54.61 
	1716.80 
	3139.91

	三
	第三部分：临时工程
	27.20 
	13.07 
	21.99 
	15.09 
	16.22 
	6.65 
	0.98 
	0.66 
	0.82 
	22.33 
	20.79 
	14.41 
	
	160.21

	四
	第四部分：独立费用
	23.89 
	36.14 
	31.19 
	43.56 
	34.98 
	14.88 
	15.64 
	6.99 
	3.64 
	29.90 
	58.43 
	17.83 
	198.53 
	515.58

	(一)
	建设管理费
	7.05 
	10.25 
	9.18 
	12.39 
	9.99 
	4.15 
	4.25 
	1.96 
	1.12 
	8.90 
	30.20 
	5.43 
	51.35 
	156.23

	1
	项目建设管理费
	3.75 
	5.09 
	4.86 
	6.18 
	5.01 
	1.99 
	1.95 
	0.95 
	0.64 
	4.80 
	6.72 
	3.02 
	21.05 
	66.01

	（1）
	建设单位管理费
	2.29 
	3.59 
	3.01 
	4.31 
	3.45 
	1.50 
	1.60 
	0.70 
	0.34 
	2.85 
	3.81 
	1.67 
	21.05 
	50.18

	（2）
	工程管理经常费
	1.46 
	1.50 
	1.85 
	1.87 
	1.56 
	0.49 
	0.34 
	0.25 
	0.31 
	1.95 
	2.90 
	1.36 
	
	15.83

	2
	工程建设监理费
	2.38 
	3.72 
	3.11 
	4.47 
	3.58 
	1.55 
	1.66 
	0.73 
	0.35 
	2.96 
	3.95 
	1.73 
	21.81 
	51.99

	3
	前期工作咨询费
	0.36 
	0.56 
	0.47 
	0.68 
	0.54 
	0.23 
	0.25 
	0.11 
	0.05 
	0.45 
	0.60 
	0.26 
	3.30 
	7.86

	4
	项目技术经济评审费
	0.57 
	0.88 
	0.74 
	1.06 
	0.85 
	0.37 
	0.39 
	0.17 
	0.08 
	0.70 
	0.94 
	0.41 
	5.19 
	12.36

	5
	防洪影响评价费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.00 
	
	
	18.00

	(二)
	勘测设计费
	13.76 
	21.51 
	18.02 
	25.87 
	20.72 
	8.98 
	9.61 
	4.20 
	2.01 
	17.10 
	22.86 
	10.01 
	126.25 
	300.91

	1
	前期工作费
	5.06 
	7.92 
	6.63 
	9.52 
	7.62 
	3.30 
	3.54 
	1.55 
	0.74 
	6.29 
	8.41 
	3.68 
	46.47 
	110.75

	2
	勘测设计费(初设、招标、施工图阶段)
	8.70 
	13.59 
	11.39 
	16.35 
	13.09 
	5.67 
	6.07 
	2.66 
	1.27 
	10.81 
	14.45 
	6.32 
	79.79 
	190.16

	(三)
	其他
	3.07 
	4.38 
	3.99 
	5.30 
	4.28 
	1.76 
	1.78 
	0.83 
	0.50 
	3.89 
	5.36 
	2.39 
	20.93 
	58.45

	1
	工程保险费
	0.84 
	1.32 
	1.10 
	1.58 
	1.27 
	0.55 
	0.59 
	0.26 
	0.12 
	1.05 
	1.40 
	0.61 
	7.73 
	18.41

	2
	招标业务费
	1.44 
	2.25 
	1.88 
	2.71 
	2.17 
	0.94 
	1.00 
	0.44 
	0.21 
	1.79 
	2.39 
	1.05 
	13.20 
	31.47

	3
	工程验收抽检费
	0.44 
	0.45 
	0.56 
	0.56 
	0.47 
	0.15 
	0.10 
	0.07 
	0.09 
	0.59 
	0.87 
	0.41 
	
	4.76

	4
	工程平行检测费
	0.35 
	0.36 
	0.45 
	0.45 
	0.38 
	0.12 
	0.08 
	0.06 
	0.07 
	0.47 
	0.70 
	0.33 
	
	3.81

	
	一至四部分合计
	211.01 
	328.63 
	276.25 
	395.36 
	316.67 
	136.98 
	146.29 
	64.15 
	31.00 
	262.47 
	369.33 
	153.92 
	1915.33 
	4607.38

	
	基本预备费
	10.55 
	16.43 
	13.81 
	19.77 
	15.83 
	6.85 
	7.31 
	3.21 
	1.55 
	13.12 
	18.47 
	7.70 
	95.77 
	230.37

	
	静态总投资
	221.57 
	345.06 
	290.07 
	415.13 
	332.50 
	143.83 
	153.60 
	67.36 
	32.55 
	275.59 
	387.79 
	161.61 
	2011.10 
	4837.75

	Ⅱ
	用地及环境部分投资
	10.34 
	4.79 
	5.91 
	9.05 
	10.92 
	2.84 
	2.93 
	0.67 
	1.43 
	5.37 
	8.85 
	7.67 
	
	70.76 

	一
	征地投资
	6.40 
	0.72 
	0.90 
	4.00 
	6.70 
	1.50 
	2.00 
	
	0.60 
	0.10 
	1.00 
	4.00 
	
	27.92

	二
	水土保持投资
	2.63 
	2.71 
	3.34 
	3.36 
	2.81 
	0.89 
	0.62 
	0.44 
	0.55 
	3.51 
	5.23 
	2.44 
	
	28.56

	三
	环境保护投资
	1.31 
	1.36 
	1.67 
	1.68 
	1.41 
	0.45 
	0.31 
	0.22 
	0.28 
	1.76 
	2.62 
	1.22 
	
	14.28

	Ⅲ
	工程总投资合计
	231.91
	349.85
	295.97
	424.17
	343.42
	146.67
	156.53
	68.02
	33.97
	280.96
	396.64
	169.28
	2011.10
	4908.51

	一
	总投资
	231.91
	349.85
	295.97
	424.17
	343.42
	146.67
	156.53
	68.02
	33.97
	280.96
	396.64
	169.28
	2011.10
	4908.51
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