

贺州市路花水库工程（剩余工程量） 招标文件澄清及延期通知

各潜在投标人：

1. 经研究，对贺州市路花水库工程（剩余工程量）（项目招标编号：E4500002802004914）招标文件做如下修改：

招标文件封面日期“2025年3月11日”修改为“2025年3月12日”，其它内容不变。本次修改内容已在广西壮族自治区公共资源交易平台系统中生成答疑澄清文件，请各潜在投标人自行下载。

2. 本项目招标工程量清单已上传，请各潜在投标人到广西壮族自治区公共资源交易平台自行下载。

3. 本项目原投标截止时间（开标时间）为2025年4月2日09时30分，现延期至2025年4月10日09时30分。

4. 公告的发布媒介：中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西壮族自治区水利厅网、全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）。

特此通知！

招标人：贺州市城市建设投资开发有限公司

招标代理机构：广西创贺工程咨询有限公司

2025年3月19日