

贺州市路花水库工程（剩余工程量）招标文件澄清及延期通知（二）

各潜在投标人：

项目名称：贺州市路花水库工程（剩余工程量）

项目招标编号：E4500002802004914

1. 招标文件做如下修改：

序号	澄清事项	澄清前内容	澄清后内容
1	第二章 投标人须知 6.1.1 评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人，其中招标人代表 1 人；专家 4 人（含技术类专家和经济类专家）。 评标专家确定方式：评标前当天在广西壮族自治区综合评审专家库随机抽取水利评标专家。	评标委员会构成： 7 人 ，其中招标人代表 2 人 ；专家 5 人 （含技术类专家和经济类专家）。 评标专家确定方式：评标前当天在广西壮族自治区综合评审专家库随机抽取水利评标专家。

本次修改内容已在广西壮族自治区公共资源交易平台系统中生成答疑澄清文件，请各潜在投标人自行下载。

2. 本项目原上传工程量清单有误，工程量清单文件已重新上传电子标系统，请各投标人重新下载本项目的工程量清单文件，以 2025 年 3 月 28 日发布的工程量清单文件为准。

3. 本项目原投标截止时间（开标时间）为 2025 年 4 月 10 日 09 时 30 分，现延期至 2025 年 4 月 14 日 09 时 30 分。

4. 公告的发布媒介：中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西壮族自治区水利厅网、全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）。

特此通知！

招标人：贺州市城市建设投资开发有限公司

招标代理机构：广西创贺工程咨询有限公司

2025 年 3 月 28 日