附件
贺州市平桂管理区华山水库除险加固工程
初步设计概算审定表
单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	送审投资
	审定投资
	核增减（+/-)
	备注

	Ⅰ
	工程部分投资
	953.70 
	1294.01 
	340.31 
	　

	　
	第一部分：建筑工程
	681.14 
	998.29 
	317.15 
	　

	一
	主坝
	455.1
	776.53
	321.43 
	灌浆方案改变

	二
	副坝
	49.66
	54.474
	4.81 
	　

	三
	溢洪道
	32.17
	29.171
	-3.00 
	　

	四
	放水设施
	84.52
	52.2
	-32.32 
	　

	五
	防汛道路
	44.01
	56.71
	12.70 
	　

	六
	房屋建筑工程
	7.5
	14.4
	6.90 
	　

	七
	大坝安全监测
	1.44
	4.92
	3.48 
	　

	八
	其他建筑工程
	6.74
	9.88
	3.14 
	　

	　
	第二部分 机电设备及安装工程
	6.72 
	6.10 
	-0.62 
	　

	一
	电气设备及安装
	4.73 
	1.725
	-3.01 
	　

	二
	接地装置
	0.15 
	2.535
	2.39 
	　

	三
	水库安全监测设备
	1.84 
	1.84
	0.00 
	　

	　
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	5.69 
	6.04 
	0.35 
	　

	一
	闸门设备
	2.50 
	2.6
	0.10 
	　

	二
	启闭设备
	3.19 
	3.44
	0.25 
	　

	　
	第四部分 临时工程
	29.89 
	39.60 
	9.71 
	　

	一
	施工导流工程
	5.49
	4.075
	-1.42 
	　

	二
	临时房屋建筑工程
	10.37
	15.1
	4.73 
	　

	三
	其他施工临时工程
	14.03
	20.425
	6.40 
	　

	　
	第五部分  独立费用
	184.85 
	182.36 
	-2.49 
	　

	一
	建设管理费
	54.99 
	56.93 
	1.94 
	　

	（一）
	项目建设管理费
	25.16 
	28.25 
	3.09 
	　

	1
	建设单位管理费
	10.85
	15.75 
	4.90 
	　

	2
	工程管理经常费
	14.31
	12.50 
	-1.81 
	　

	（二）
	工程建设监理费
	27.09
	25.04 
	-2.05 
	　

	（三）
	项目技术经济评审费
	2.74
	3.64 
	0.90 
	　

	二
	科研勘察设计费
	87.97 
	86.46 
	-1.51 
	　

	1
	工程勘察费
	34.56
	41.10 
	6.54 
	　

	2
	工程设计费
	53.41
	45.36 
	-8.05 
	　

	三
	其他
	41.89 
	38.97 
	-2.92 
	　

	1
	工程保险费
	3.26
	4.73 
	1.47 
	　

	2
	招标业务费
	5.03 
	6.73 
	1.70 
	　

	3
	工程验收抽检费
	8.59
	6.25 
	-2.34 
	　

	4
	工程平行检测费
	2.86
	3.13 
	0.27 
	　

	5
	建筑工程意外伤害保险费
	2.15
	3.13 
	0.98 
	　

	6
	水库安全评价报告编制费
	10
	15.00 
	5.00 
	　

	7
	水库蓄水安全鉴定费
	10
	　
	-10.00 
	　

	　
	第六部分 基本预备费
	45.41
	61.62 
	16.21 
	　

	　
	静态总投资
	953.70 
	1294.01 
	340.31 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	Ⅱ
	移民与环境投资
	35.16 
	32.02 
	-3.14 
	　

	一
	征地移民补偿
	　
	　
	0.00 
	　

	二
	水土保持工程
	26.51 
	23.37 
	-3.14 
	　

	三
	环境保护工程
	8.65 
	8.65 
	0.00 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	Ⅲ
	工程投资总计
	988.86 
	1326.03 
	337.17 
	　

	　
	静态总投资
	988.86 
	1326.03 
	337.17 
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