

大新县乔苗水库除险加固工程设计采购施工总承包补充通知（二）

各潜在投标人：

现就大新县乔苗水库除险加固工程设计采购施工总承包（项目编号：GXGX-2020-070）进行补充通知如下：

一、修改事项：

1、将原招标文件第 33 页 第二章 投标人须知 第 3 点 投标文件

“承包人实施方案包括：

5、施工方案与技术措施

（1）工程总体布置

（2）附属建筑物

（3）金属结构设备及安装

（4）防汛度汛

（5）施工设备配备计划

（6）劳动力配备计划

（7）有关施工建议”

更改为：

“承包人实施方案包括：

5、施工方案与技术措施

（1）工程总体布置

（2）施工导流

（3）危岩处理工程

（4）施工设备配备计划

（5）劳动力配备计划”

2、将原招标文件第 172 页 第七章 投标文件格式 第二节 技术标格式

“二、承包人实施方案

5、施工方案与技术措施

（1）工程总体布置

（2）施工导流

（3）护岸工程

（4）施工设备配备计划

（5）劳动力配备计划”

更改为：

“二、承包人实施方案



5、施工方案与技术措施

- (1) 工程总体布置
- (2) 施工导流
- (3) 危岩处理工程
- (4) 施工设备配备计划
- (5) 劳动力配备计划”

招标公告及招标文件凡涉及到上述内容的均作相应更改。其他内容不变，特此通知。

二、发布公告的媒介

本补充通知同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西壮族自治区水利厅网、广西壮族自治区公共资源交易中心网发布。

三、联系方式

招标人：大新县水利工程管理站

地 址：大新县桃城镇养利路 458 号

邮 编：532300

联系人：何工

电 话：0771-3632066

招标代理机构：广西国兴项目管理有限公司

地址：广西南宁市民族大道 166 号阳光 100 上东国际 T3 栋 1109 室

联系人：林工

邮编：530022

电话：0771-5789574

电子邮箱：1035197594@qq.com

监督部门：广西壮族自治区水利厅

监督电话：0771-2185092



招标代理机构：广西国兴项目管理有限公司（盖单位公章）

项目负责人： 郭林好 （签字）

2020年8月7日