

## 广西凤亭河水库除险加固工程(EPC)的澄清通知

各投标人:

现对广西凤亭河水库除险加固工程(EPC)招标文件进行答疑:

问: 1、P45~47 招标文件第三章评标办法(综合评估法) 评标办法前附表条款号 2.2.4 (3) 承包人实施方案评审标准 (12分) 中的施工方案优化(2分) 与 P152~155 招标文件第七章投标文件格式第二节技术标格式列项不一致, 格式中没有关于施工方案优化的列项。

答: 本招标工程技术标由投标人根据招标文件有关要求及投标人认为必要的形式自行编制。

2、P46~47 招标文件第三章评标办法(综合评估法) 评标办法前附表施工方案与技术措施评分标准(3分) 的评分因素与 P154~155 招标文件第七章投标文件格式第二节技术标格式中的施工方案与技术措施列项不一致。评分标准中是否缺少关键部位的评分?

答: 本招标工程技术标由投标人根据招标文件有关要求及投标人认为必要的形式自行编制。

更正内容: 原投标文件递交的截止时间(开标时间)为 2021 年 9 月 18 日 09:30:00, 因清单问题开标(截标)时间延期, 具体开标(截标)时间另行通知。

投标文件接收截止时间也同步顺延。 请按更改后的内容执行, 其余部分不变。 特此通知。

招标人: 广西壮族自治区水利厅凤亭水库管理中心

招标代理机构: 北京诚信信工程管理有限公司

日期: 2021 年 9 月 13 日

