

广西贵港市港南区武思江水库除险加固工程中标候选人公示

一、项目名称：广西贵港市港南区武思江水库除险加固工程

二、项目编号：E4500002802002085001001

三、招标方式：公开招标

四、评标日期：2021年11月12日

五、公示发布日期：2021年11月15日

六、公示结束时间：2021年11月18日

七、评标结果：

第一中标候选人：广西建工集团海河水利建设有限责任公司

资质等级：水利水电工程施工总承包一级

投标报价：人民币壹亿壹仟柒佰壹拾陆万零肆佰玖拾壹元肆角叁分
(¥117160491.43元)

质量等级：合格 工期：365日历天

评标综合得分：98.85

项目经理：李奋强，建造师注册证书编号：桂145192000696

业绩：1、广西水利厅凤亭河水库除险加固工程 2、贺州市龟石水库除险加固工程 I 标 3、广西玉林市大容山（高垌）水库除险加固工程 4、隆安县布良水库除险加固工程 5、南宁市龙潭水库除险加固工程（二期）I 标段 6、广西钟山县花山水库除险加固工程（IV 标段） 7、百色市邕蒙水库除险加固及扩容工程 IV 标段 8、广西灵山县思明水库除险加固工程 9、南宁市武鸣县元宵水库除险加固工程 10、梧州市长洲区思龙冲水库除险加固工程 11、开阳县白安河水库供水工程-白安河水库挡水工程及导流洞及取水口工程 12、广西宾阳县清平水库补水工程 IV 标（引洪渠金属结构设备及制作安装工程） 13、广安市神龙湖水库工程 14、贺州市八步区七里水库扩容工程设计采购施工总承包 15、广西桂平市金田水库除险加固工程 16、广西南宁市青秀区青龙江水库除险加固工程 17、桂林市平乐县平口水库除险加固工程土建及安装施工 18、东兴市黄淡水库除险加固工程 II 标段 19、乐山市沐川县金王寺水库右干渠工程项目 20、水城县布纱桥水库工程 21、湖南省花垣县城乡供水一体化项目五龙冲水库枢纽工程施工 22、广西桂林市永福县金鸡河水库除险加固工程设计施工总承包 23、广西巴马县坡月水库工程设计、采购、施工（EPC）总承包（重） 24、河池市都安县板岭水库工程设计-采购-施工总承包（EPC）项目 25、资源县金竹坪水库工程设计采购施工总承包（EPC） 26、酉阳县桃花源水库工程施工 27、玉林市陆川县秦镜水库工程 II 标段施工 28、广西南丹县火幕水库供水工程 I 标段

获得加分的奖项：1、高新技术企业；2、水利安全生产标准化一级单位；3、企业信用等级证书；4、文明工地；5、纳税信用等级 A 级。

第二中标候选人：山东安澜工程建设有限公司

资质等级：水利水电工程施工总承包一级

投标报价：人民币壹亿壹仟柒佰壹拾捌万陆仟陆佰肆拾伍元零玖分
(¥117186645.09 元)

质量等级：合格 工期：365 日历天

评标综合得分：79.86

项目经理：赵兴光，建造师注册证书编号：鲁 137070807834

业绩：尤溪县兴头水库隧洞加固工程 C2 标段

获得加分的奖项：1、水利安全生产标准化一级单位；2、企业信用等级证书；3、文明工地。

第三中标候选人：山东大禹水务建设集团有限公司

资质等级：水利水电工程施工总承包一级

投标报价：人民币壹亿壹仟柒佰壹拾伍万叁仟叁佰捌拾陆元肆角玖分
(¥117153386.49 元)

质量等级：合格 工期：365 日历天

评标综合得分：76.13

项目经理：李春艳，建造师注册证书编号：鲁 137192002224

业绩：南水北调东线第一期工程鲁北段大屯水库工程

获得加分的奖项：无

八、提出异议的渠道和方式：

如对以上三个中标候选人的评标结果有异议的，投标人或其他利害关系人必须在公示期间通过电子招标投标交易平台向招标人或招标代理提出异议，招标人或招标代理将在规定的时间内通过电子招标投标交易平台作出答复。对不在规定时间内提出或不符合规定的质疑，招标人或招标代理有权不予受理。

质疑受理部门：广西壮族自治区水利厅 联系电话：0771-2185092

九、联系方式：

招标人：贵港市港南区利恒农业发展有限责任公司

地址：广西贵港市港南区南江社区党群服务中心办公楼 6 楼 606 室

联系人：梁路、甘伟成

电话：0775-4689566

招标代理机构：建成工程咨询股份有限公司

地址：广西南宁市江南区白沙大道 38-8 号川泸国际 B 座 20 楼 A 区

联系人：刘阳、许秋妍

电话：0771-5715361

传真：0771-5715363

E-mail: jc5715361@163.com

监督部门：广西壮族自治区水利厅

监督电话：0771-2185092



招标人：贵港市港南区利恒农业发展有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其项目负责人：梁略（签字）

招标代理机构：建成工程咨询股份有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其项目负责人：刘阳（签字）

2021 年 11 月 15 日