

## 贺州市龟石水库除险加固工程更正公告（四）

### 一、项目基本情况：

项目编号：E4500002802004115

项目名称：贺州市龟石水库除险加固工程

首次公告日期：2024年2月9日

更正日期：2024年3月20日

### 二、更正内容：

1、招标公告-2.项目概况与招标范围-标段划分及相应计划工期中“计划开工日期为2024年2月29日，完工日期为2025年11月30日，计划工期641天（日历日）”，现更改为“计划开工日期为2024年4月20日，计划完工日期为2025年11月30日，计划工期590天（日历日）”

2、招标文件第二章投标人须知前附表1.3.2条款中：

计划工期：641日历天

计划开工日期：2024年02月29日

计划完/竣工日期：2025年11月30日，

现更改为：计划工期：590日历天

计划开工日期：2024年04月20日

计划完/竣工日期：2025年11月30日

2、因软件兼容问题，本项目原上传的工程量清单在部分造价软件上无法正确编制报价，现已将工程量清单重新上传，请各潜在投标人自行登录广西公共资源交易中心电子招标系统下载，并按重新上传的工程量清单投标；

3、本项的投标截止时间（开标时间）现更改为“2024年4月8日09时30分”。

三、本公告同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西壮族自治区水利厅网、广西壮族自治区公共资源交易中心网上发布。

### 四、联系方式

招标人：贺州市龟石水利工程管理处

地址：贺州市钟山镇龟石中路48号

邮编：542600

联系人：陈工

电话：0774-8989155

传真：0774-8989155

招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

地址：贺州市钟山县滨江路2号

邮编：542600

联系人：蒙工

电话：0774-8828720

传真：0774-8828720

监督部门：广西壮族自治区水利厅

监督电话：0771-2185092

招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

招标代理机构法定代表人（或其授权的项目负责人）：李丽霞（签字）

2024年3月20日