
 

 

环北部湾广西水资源配置工程第三批施工标（施工A3标、施工D3标、施工D5

标、施工B6标、施工D4标）施工A3标施工招标公告 

招标编号：E4500002802004536 

1.招标条件 

本招标项目环北部湾广西水资源配置工程第三批施工标（施工A3标、施工D3标、施工

D5标、施工B6标、施工D4标）施工A3标已由 水利部 以〔水许可决〔2023〕69〕号文批复

了初步设计，广西壮族自治区发展和改革委员会、广西壮族自治区财政厅 以 桂发改农经

〔2023〕145号文下达了环北部湾广西水资源配置工程第三批施工标（施工A3标、施工D3标、

施工D5标、施工B6标、施工D4标）施工A3标投资计划54815.00万元，项目法人为环北部湾

广西水资源配置有限公司，招标人为环北部湾广西水资源配置有限公司，招标代理机构为国

信招标集团股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。 

2.项目概况与招标范围 

工程建设地点：广西壮族自治区境内 

建设规模：环北部湾广西水资源配置工程任务是向南宁、钦州、北海、玉林等重点城市

城乡生活和工业供水，提高供水安全保障能力，并为改善农业灌溉和水生态环境创造条件。

本工程那凤干线首部设计流量为25.0m³/s、南宁（宾阳）干线首部设计流量为5.5m³/s、钦州

干线首部设计流量为5.0m³/s、郁江南干线首部设计流量为35.0m³/s、北海干线首部设计流量

为21.6m³/s、玉林干线首部设计流量为12.0m³/s，工程等别为Ⅰ等，工程规模为大（1）型。

工程受水区（供水范围）包括南宁市、北海市、钦州市、玉林市4个市城区，8个县城区，9

个工业园区，41个乡镇，共涉及21个县级行政区，2035年、2050年多年平均供水量分别为8.05

亿m³、11.0亿m³。 

招标范围： 

环北部湾广西水资源配置工程施工A3标主要工程内容包括但不限于： 

（1）土建工程 

①南宁（宾阳）干线桃源至清平段（B40+955.000~B50+780.000） 

南宁（宾阳）干线桃源至清平段长9.825km，其中新建分水闸1座，新建隧洞2座，新建

暗涵2座，新建明渠1座。 

新建分水闸共1座，即为桃源清平分水闸。桃源清平分水闸闸室长9m，宽14m，高19m。 

新建隧洞2座，即清平1#隧洞、清平2#隧洞。清平1#隧洞、清平2#隧洞设计流量为5.5m³/s，

采用无压输水，总长8.93km。清平1#隧洞长7.79km，洞径3.1m；清平2#隧洞长1.14km，洞径

3.1m。隧洞采用钻爆法、敞开式TBM法施工，钻爆法洞挖断面型式为城门洞型，敞开式TBM

掘进法施工采用圆形。 

新建暗涵2座，即六马暗涵、清平暗涵，暗涵总长为94.194m。六马暗涵长47m，暗涵净



 

 

尺寸为宽3.5m×高3.65m，设计流量2.5m
3
/s，采用钢筋混凝土结构。清平暗涵长度为47.194m，

分为两段，前段暗涵净尺寸为宽4.5m×高4.6m，长32.194m，采用钢筋混凝土结构；后段为跨

现状乡村路暗涵，设计流量5.1m
3
/s，暗涵净尺寸为宽2m×高2m，暗涵长15m，采用钢筋混凝

土结构。 

新建明渠1座，即清平明渠。清平明渠长799m，设计流量为2.5m
3
/s。前段7m过流断面为

矩形断面（B49+965.971~B49+972.942），过流断面宽4.5~2m×高1.2m，底板为C25混凝土衬

砌，两侧为C20混凝土重力式挡墙；后段长792m（B49+987.942~B50+780.000），为梯形断

面，采用C25混凝土衬砌，底宽1~2m，高0.7~1.5m，边坡坡比为1：2。 

本标段南宁（宾阳）干线桃源至清平段与等级公路交叉穿越共计1处，即穿越六宾高速

公路处，输水线路与上述等级公路交叉范围内的建筑物含在本标段范围内。 

②黎塘支线（SD0+000.000~SD0+659.611、LT0+000.000~ LT21+126.328） 

黎塘支线总长21.786km，主要由桃源水库放水系统及输水管道两部分组成。 

桃源水库新建放水系统由进水口、有压隧洞等组成。进水口主要由进水渠和进水塔组成，

进水渠呈倒“八”字型布置，长15m，底宽5~3m，渠底及两侧边坡采用C20（2）砼护坡，塔

前设0.5m高的拦砂坎；进水塔为岸塔式，进口底板长×宽为12.5×12m，塔身平面尺寸为上部

是13.5×7.4m（长（水流向）×宽），进水塔总高39.2m，进水塔与岸坡改建道路利用交通桥

连接，交通桥总长25.5m，总宽4.5m；进水塔后接输水隧洞，隧洞洞径2m，隧洞总长660m

（SD0+000.000~SD0+659.611），其中隧洞洞身长653m，隧洞出口接7m长的渐变段。 

有压隧洞后球墨铸铁管（DIP）输水至桃源、黎塘水厂，管道首部至桃源分水口输水设

计流量为2.6 m
3
/s，桃源分水口至黎塘水厂段管道设计流量为1.9 m

3
/s，分水口至桃源水厂设

计流量为0.8m
3
/s，球墨铸铁管（DIP）长21.126km（LT0+000.000~ LT21+126.328），管径为

DN1600。输水管道附属建筑物有：排气补气阀井23座、排水排泥阀井22座、检修阀井3座、

分水阀房1座、流量调节阀房1座、流量计井2座。 

本标段黎塘支线与等级公路交叉穿越共计5处，其中穿越S40苍硕高速2处，S210省道、

G358国道、G72南柳高速各1处。输水线路与上述等级公路交叉范围内的建筑物含在本标段

范围内。 

③管理维护道路（永久） 

本标段涉及2条新建或改扩建的管理维护道路，道路长约123m。管理维护道路参照四级

公路单车道设计，采用混凝土路面，路面宽度一般设为3.5m，路基宽度为4.5m。 

④建筑与装修 

本标段工程范围内各永久建筑物、构筑物的建筑工程、装饰装修工程、填充墙及相关墙

体工程、给排水工程、消防工程。 

⑤供电设施 



 

 

本标段工程范围内的永久供电线路设施。 

⑥监理人指定的其他工程项目和配合工作。 

（2）临时工程 

①施工导流、施工交通、施工供电以及施工临时房屋建筑等本标段范围内所有施工临时

设施（含施工安全监测和临时水情测报等）。 

②主体及临时工程的施工期排水及安全度汛。 

③按合同约定办理临时用地相关手续。 

④其他施工临时设施。 

（3）机电设备采购与安装工程 

沿线各分项工程部分设备（除甲招乙供外）的采购；沿线各分项工程设备和系统的安装、

调试等。 

（4）金属结构设备采购与安装工程 

沿线各分项工程部分金属结构（包括闸门、拦污栅、启闭机等）设备（除甲招乙供外）

的采购；沿线各分项工程闸门、启闭设备及拦污设备的安装，压力钢管的制作及安装，输水

管道阀门设备的安装等。 

（5）水土保持及环境保护工程（不含水保监测和环境监测） 

本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容

包括：施工生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、人群健康保护、

生态环境保护、环境风险防治、水土保持、土地整治、植被恢复等。 

（6）土地复垦 

土地复垦工作内容包括配合编制临时用地复垦方案及临时用地申请，复垦施工图设计，

复垦施工（平整与表土回覆、土地翻耕、水田犁底层构建、田埂修筑、灌溉与排水设施、土

壤培肥及植被重构等），复垦验收，管护与监测及移交等。 

（7）主体工程施工以及运行影响到的复改建工程，包括水利设施（渠道、渡槽等）及

对外交通设施（村屯道路、机耕路、机耕桥、交通涵洞、穿路涵管及交通桥等）。 

（8）主体工程沿线交叉专项工程，包括与6处等级以上公路交叉，工作内容主要包括按

照行业部门或主管部门审批后的方案施工，按照行业部门或主管部门要求开展相关安全评价

工作并办理穿越施工相应手续等。 

（9）配合永久安全监测、信息化、管材采购、质量检测、机电安装、超前预报等其他

参建单位的工作。 

（10）配合开展科研课题工作。 

（11）发包人要求的其他工作。 

具体内容详见技术要求、工程量清单及施工招标图纸。 



 

 

标段划分及相应计划工期：本项目划分为1个标段。环北部湾广西水资源配置工程施工

A3标（简称“施工A3标”）：计划工期56个月，约1703日历天，计划开工日期为2024年9月30

日，计划完工日期为2029年5月30日，具体开工日期以监理单位签发的开工令为准。 

招标内容：具体内容详见技术要求、工程量清单及施工招标图纸。  

3.投标人资格要求 

3.1资质条件： 

（1）独立投标人：投标人须具备独立的法人资格，具有水利水电工程施工总承包壹级

或壹级以上资质。具有省级及以上建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。在人员、

设备、资金等方面具备承担本项目施工的能力。 

（2）联合体投标人：所有成员(含牵头人)不得超过2家。 

1）牵头人：具有水利水电工程施工总承包壹级或壹级以上资质的独立法人；主要负责

①黎塘支线（LT0+000.000~ LT13+470.930）输水线路土建及球墨铸铁管（DIP）安装工程及

镇墩、进水塔、排气补气阀井、排水排泥阀井、检修阀井、分水阀房、流量计井等土建工程；

隧洞（清平1#隧洞、清平2#隧洞、黎塘支线放水隧洞）掘进及初期支护，隧洞二次衬砌及暗

涵、明渠、分水闸等土建工程；②机电设备采购与安装工程，金属结构设备采购与安装工程，

配合其他参建单位的工作、配合开展科研课题工作；③与联合体成员方协商后资质允许承接

范围内的其他工作。牵头人负责统筹协调标段内全部工作。 

2）成员方：具有水利水电工程施工总承包壹级或壹级以上资质或建筑、公路、铁路、

市政公用、港口与航道等类别中任意1类施工总承包特级资质和其中2类施工总承包壹级资质

的独立法人；主要负责①黎塘支线（LT13+470.930~LT21+126.328）输水线路土建及球墨铸

铁管（DIP）安装工程及镇墩、排气补气阀井、排水排泥阀井、检修阀井、流量调节阀房、

流量计井等土建工程；②配合其他参建单位的工作、配合开展科研课题工作；③联合体成员

方协商后资质允许承接范围内的其他工作。 

3）有省级及以上建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。在人员、设备、资

金等方面具备承担本项目施工的能力。 

3.2 财务要求：投标人近3年（2021年～2023年）累计亏损额不超过本单位注册资金（新

设立的企业除外），以经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表为准。 

3.3业绩要求： 

①独立投标人：投标人自2018年1月1日至投标截止时间内，具有已完成或承接有：a.新

建大型水利水电工程含球墨铸铁管（DIP）施工业绩，b.新建大型水利水电工程含TBM隧洞

施工业绩。 

②联合体投标人： 

A.联合体牵头人自2018年1月1日至投标截止时间内，具有已完成或承接有：a.新建大型



 

 

水利水电工程含球墨铸铁管（DIP）施工业绩，b.新建大型水利水电工程含TBM隧洞施工业

绩。 

B.联合体成员自2018年1月1日至投标截止时间内，具有已完成或承接有：新建大型工程

含球墨铸铁管（DIP）施工业绩。 

注：已完成的业绩以工程完工验收鉴定书或工程竣工验收鉴定书标明的验收日期为准，

需同时附以下材料扫描件：施工合同协议书、工程完工验收鉴定书或工程竣工验收鉴定书；

正在实施和新承接的业绩以合同签订的日期为准，需附施工合同协议书。若以上材料无法体

现工程规模和施工内容的，需提供能充分反映工程规模和施工内容的相关证明。 

合法的分包工程不算业绩。 

3.4信誉要求： 

（1）最近三年内不得有骗取中标或重大安全事故、重大工程质量问题。 

（2）在最近3年（开标之日前3年）内不得有下列行为：  

①被《信用中国》（http：//www. creditchina, gov. cn）或《信用中国（广 西）》（http：

//www. gxcredit. gov. cn）列为受惩名单，包括失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法

案件当事人、政府采购严重违法失信；  

②被全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 

③投标人、法定代表人、项目经理有犯罪、行贿记录。  

（3）不得被依法暂停或者取消投标资格；不得被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、

暂扣或者吊销执照；不得处于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 

3.5人员要求：拟投入本工程的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员必须是

本单位的在岗人员，并持有相应的执业资格证书，对相关人员的具体条件要求如下： 

（1）项目经理：持有一级建造师注册证书，专业是水利水电工程类专业（以建造师注

册证书中“专业类别”栏所填写的专业为准）；持有省级或省级以上水行政主管部门或其授

权部门（机构）颁发的B类安全生产考核合格证书。 

项目经理不得在任何在建工程中担任任何管理职务。符合以下条件之一的，界定为无在

建工程： 

①在建项目施工合同（包括签订的补充协议）工期已结束。 

②项目通过合同完工验收或竣工验收。 

③发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。 

（2）技术负责人：持有副高级或副高级以上技术职称，专业是水利水电工程类专业（专

业以技术职称证书所填写专业为准）。 

（3）质量管理员：有中级或中级以上技术职称，专业是水利水电工程类专业（专业以

技术职称证书所填写专业为准）。 



 

 

（4）安全管理员：持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的C

类安全生产考核合格证书。 

3.6其他要求 ： 

（1）拟投入本工程的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员必须提供

本年度（在第一季度开标的提供上年度）的职工养老保险个人账户对账单或开标当月前连续

3个月（如在7月开标，则需要提供含有4、5、6月或3、4、5月）的参保缴费凭证。 

（2）招标人约定： 

①投标人拟投入的项目经理须持有副高级或副高级以上技术职称，专业是水利水电工程

类专业（专业以技术职称证书所填写专业为准）。 

②技术负责人、质量管理员、安全管理员不得在任何在建工程中担任任何管理职务。符

合以下条件之一的，界定为无在建工程： 

a.在建项目施工合同（包括签订的补充协议）工期已结束。 

b.项目通过合同完工验收或竣工验收。 

c.发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。 

③投标人拟投入的安全管理员不少于8人，且须持有中级或中级以上技术职称。 

④本项目不接受在全国水利建设市场监管平台被列为黑名单的投标人进行投标。 

3.7特别说明 

（1）本次环北部湾广西水资源配置工程第三批施工标（施工A3标、施工D3标、施工D5

标、施工B6标、施工D4标）五个标段，分成以下五个招标公告： 

招标公告一：环北部湾广西水资源配置工程第三批施工标（施工A3标、施工D3标、施

工D5标、施工B6标、施工D4标）施工A3标施工招标公告； 

招标公告二：环北部湾广西水资源配置工程第三批施工标（施工A3标、施工D3标、施

工D5标、施工B6标、施工D4标）施工D3标施工招标公告； 

招标公告三：环北部湾广西水资源配置工程第三批施工标（施工A3标、施工D3标、施

工D5标、施工B6标、施工D4标）施工D5标施工招标公告； 

招标公告四：环北部湾广西水资源配置工程第三批施工标（施工A3标、施工D3标、施

工D5标、施工B6标、施工D4标）施工B6标施工招标公告； 

招标公告五：环北部湾广西水资源配置工程第三批施工标（施工A3标、施工D3标、施

工D5标、施工B6标、施工D4标）施工D4标施工招标公告。 

各标段招标范围详见附件。 

（2）定标顺序为：施工A3标→施工D3标→施工D5标→施工B6标→施工D4标。 

（3）环北部湾广西水资源配置工程主体工程施工招标共划分为3批15个标段：第一批5

个（施工A1标、施工A2标、施工C1标、施工D1标、施工D2标），第二批5个（施工B1标、



 

 

施工B2标、施工B3标、施工B4标、施工B5标），第三批5个（施工A3标、施工D3标、施工

D5标、施工B6标、施工D4标），投标人（联合体投标的，指联合体任一成员）在环北部湾

广西水资源配置工程主体工程第一批5个施工标、第二批5个施工标、第三批5个施工标中，

每批次5个施工标最多允许中标1个标段。 

（4）若某一投标人（联合体投标的，指联合体任一成员）在排序在前的标段确定为第

一中标候选人的，则该投标人（联合体投标的，指联合体任一成员）在后续标段中不再作为

中标候选人，按评标报告得分排序顺延。在中标候选人公示期间，当某个标段出现对中标候

选人的质疑、投诉时，不改变其余标段的中标候选人推荐顺序。若被质疑、投诉的标段的中

标候选人被取消中标资格时，已经在其余标段被推荐为第一中标候选人的投标人，不再参加

被质疑、投诉的标段的第一中标候选人推荐。 

（5）拟投入的主要管理人员（指项目经理（项目负责人）、技术负责人、质量管理员

和安全管理员），仅能中一个标段。 

3.8 本次招标接受联合体投标。 

允许联合体投标，联合体投标应同时满足以下要求： 

（1）联合体成员（含牵头人）不超过 2 家，应签订联合体协议明确各方职责和详细的

施工承揽范围，各成员承揽施工任务不得超出本身资质范围。临建等共用设备设施施工作业

内容的划分由联合体之间自行协商，联合体间须及时提供或移交工作面。项目经理由联合体

牵头人派出。 

联合体牵头方、成员方按照各自承揽的施工任务派出满足招标公告3.5人员要求的项目负

责人、技术负责人、质量管理员和安全管理员等管理人员。 

项目负责人（牵头方的项目经理可以是牵头方的项目负责人）：持有一级建造师注册证

书，专业是水利水电工程类专业（以建造师注册证书中“专业类别”栏所填写的专业为准）；

持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的B类安全生产考核合格证

书；持有副高级或副高级以上技术职称，专业是水利水电工程类专业（专业以技术职称证书

所填写专业为准）。项目负责人不得在任何在建工程中担任任何管理职务（项目负责人与项

目经理界定无在建工程的条件一致），项目负责人必须提供本年度（在第一季度开标的提供

上年度）的职工养老保险个人账户对账单或开标当月前连续3个月（如在7月开标，则需要提

供含有4、5、6月或3、4、5月）的参保缴费凭证。 

（2）联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，

但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。 

（3）组成联合体进行投标的单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不

得组成新的联合体参与同一标段的投标。 



 

 

（4）联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资

质等级较低的企业确定联合体资质等级。 

（5）联合体其他事项应符合本项目招标公告第 3.1 款及相关法律法规要求。 

4.招标文件的获取 

本项目招标文件为网上免费下载。请有意参加的投标人自招标公告发布之日起至投标截

止时间止在广西壮族自治区公共资源交易平台免费下载获取招标文件、图纸及工程量清单等

文件。 

5.投标文件的递交 

5.1 加密的投标文件通过广西壮族自治区公共资源电子交易系统提交，截止时间（投标

截止时间，下同）为2024-09-19 09:30 

5.2 本项目不需要提供未加密的电子投标文件光盘。 

6.发布公告的媒介 

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平

台、广西壮族自治区水利厅网、广西壮族自治区公共资源交易中心网上发布。 

7.注意事项 

7.1投标人须办理企业CA锁后并确保在有效期内才能进行网上下载招标文件、制作投标

文件及上传投标文件等业务。未办理企业CA锁的单位，请到广西壮族自治区数字证书认证中

心有限公司、华测电子认证有限责任公司、北京天威诚信电子商务服务有限公司办理，详见

http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/CAhrpt/CAlogin.html。 

7.2 本次招标使用网上开标系统。广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）登录方式：

各 投 标 人 使 用 IE 浏 览 器 （ IE11 版 本 ） 打 开 登 录 页 面 （ 登 录 地 址 ：

http://202.103.240.162:8072/BidOpening），使用 CA 锁或“桂交易移动 CA”登录。使用“桂

交易移动 CA”投标的，操作流程详见：“桂交易移动 CA”APP 下载。如首次登录广西壮族

自治区网上开标子系统（不见面），请根据登录页面的帮助手册设置浏览器及安装网上开标

直播插件。使用广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）开标的，投标截止公布投标人名

单后，由招标人或招标代理点击进入投标文件解密环节，解密时间为 60 分钟。在解密时间

结 束 前 投 标 人 须 通 过 广 西 壮 族 自 治 区 网 上 开 标 子 系 统

（http://202.103.240.162:8072/BidOpening）使用个人 CA 数字证书签到，并使用加密投标文

件的 CA 数字证书解密投标文件。因投标人原因造成投标文件在规定时间内未解密的，视为

投标人撤销其投标文件。 

7.3 以“桂交易移动CA”制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂

交易移动CA”证书解密，以CA锁制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件CA

证书解密。 

7.4到公共资源交易中心参加现场开标的人员，需按照当地交易中心官方网站最新发布的

疫情防控要求进场。 

http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/gywm/004021/004021001/20211123/185f3a63-1ec6-4c75-a0c9-4aeedfdacda9.html



